



E6 Moelv - Roterud

Konkurransesgrunnlag

Kapittel C6.1 Avtaledokument

Versjon	Dato	Endret
1	19. juni 2019	Første utgave
2	09. desember 2019	Endring og tillegg i opsjonspriser.
3	28. februar 2020	Punkt 5

Mellom

Nye Veier AS

(organisasjonsnummer 915 488 099)

heretter omtalt som byggherre

og

[navn på totalentreprenør]

(organisasjonsnummer)

heretter omtalt som totalentreprenør

er inngått følgende avtale for kontrakt nr. [sett inn kontrakt nr.]:

Totalentreprenøren påtar seg å utføre kontraksarbeidet og levere kontraktsgjenstanden E6 Moelv - Roterud i samsvar med kontraktens dokumenter, jf. kapittel C2 punkt 1.1, og innenfor rammen av byggherrens budsjettpris (BBP), som utgjør NOK 2,550 milliarder (ekskl. mva. og opsjoner).

1. Vederlag i den integrerte samhandlingsfasen

Totalentreprenørens vederlag frem til avsluttet integrert samhandlingsfase beregnes etter medgått tid og i samsvar med avtalte timepriser og eventuelt påslag, slik det fremgår av kapittel C2 punkt 3 og 26 og kapittel E3.

2. Vederlag i utførelsesfasen

Totalentreprenørens vederlag i utførelsesfasen beregnes slik det fremgår av kapittel C2 punkt 3 og 26, samt kapittel E3. Før integrert samhandlingsfase avsluttes, skal partene signere avtaledokument kapittel C6.2 hvor kontraktssummen vil fremgå som en fastpris.

3. Opsjoner

Justeringer i BBP for opsjoner:

Opsjon 1: Tillegg 100 m bru på Moelvsiden for Mjøsbrua	+ 50 MNOK
Opsjon 2: Tilrettelegging for 120 km/t	+ 20 MNOK
Opsjon 3: Trafikkberedskapsklasse 1A	+ 25 MNOK
Opsjon 4: Redusert bredde ny Mjøsbru til 19,0 m føringsbredde	- 200 MNOK
Opsjon 5: Redusert bredde på E6 fra Moelv til Roterud til 19,00 m	- 60 MNOK

4. Frister

Milepæler og frist for levering av kontraktsgjenstanden, samt sanksjoner ved eventuelle fristoverskridelser, fremgår av kapittel C2 punkt 17 og 33.

5. Sikkerhetsstillelse

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelse for riktig oppfyllelse

av totalentreprenørens forpliktelser, jf. kapittel C2 punkt 6, før kontraksarbeidene start, og ikke senere enn 14 dager etter at begge parter har signert ~~dette~~ kapittel C6.12.

Manglende oppfyllelse av dette punkt 5 gir byggherren rett til å holde tilbake betaling av ethvert vederlag. Vedvarende manglende oppfyllelse av ovennevnte plikt anses som vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for heving av kontrakt.

6. Forsikring

Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av gyldig forsikringsbevis i henhold til kapittel C2 punkt 7 før kontraktarbeidene start.

Manglende oppfyllelse av dette punkt 6 gir byggherren rett til å holde tilbake betaling av ethvert vederlag. Vedvarende manglende oppfyllelse av ovennevnte plikt anses som vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for heving av kontrakt.

7. Tvister

Verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontrakten er Kristiansand tingrett, med mindre partene avtaler noe annet.

8. Partenes representanter

Byggherrens representant: []

Totalentreprenørens representant: []

Dette avtaledokumentet kan signeres elektronisk. Ved eventuell signering på papir er dokumentet utferdiget i to originaler, hvorav partene beholder hvert sitt.

[sett inn sted og dato]

For byggherren

For totalentreprenøren

[sett inn navn]

[sett inn navn]

[sett inn tittel]

[sett inn tittel]

[sett inn navn]

[sett inn tittel]

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

