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Dette kapittel C1 inneholder spesielle kontraktsbestemmelser som utfyller, presiserer eller endrer
de alminnelige bestemmelsene i NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag.

KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (JF. NS 8401 PUNKT 4.1)

NS 8401 punkt 4.1 fgrste ledd utgar og erstattes med:

Bestemmelser om kontraktsdokumenter, rangrekkefglge og tolkningsregler er inntatt i kapittel CO
Rammeavtale for tekniske radgivningstjenester og teknisk personell.

DEFINISJONER (JF. NS 8401 PUNKT 2)

2.1 Oppdragsgiver (jf. NS 8401 punk 2.2)

NS 8401 punkt 2.2 gjelder med fglgende tillegg:

Nye Veier AS er "oppdragsgiver".

2.2 Prosjekterende (jf. NS 8401 punkt 2.1)

Begrepet "prosjekterende" erstattes med begrepet "leverandgr" i hele NS 8401.

2.3 Kontraktsmedhjelper

Begrepet "underradgiver" erstattes med begrepet "kontraktsmedhjelper" i hele NS 8401.

FULLMAKTER (JF. NS 8401 PKT. 5.2)

NS 8401 punkt 5.2 fgrste ledd utgar og erstattes med:

Partenes representanter har fullmakt til @ fatte alle beslutninger som gjelder kontrakten.
Leverandgren, eller den som opptrer pa leverandgrens vegne, plikter a sette seg inn i de relevante
delegasjons- og fullmaktsbestemmelsene som gjelder for oppdragsgiverens representant.
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BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (JF. NS 8401 PUNKT 5.3.1)

NS 8401 punkt 5.3.1 utgar og erstattes med:

Leverandgren kan la kontraktsmedhjelpere med ngdvendige kvalifikasjoner utfgre deler av
oppdraget som er av rutinemessig art eller av mindre vesentlig betydning for oppdraget.

Bruk av kontraktsmedhjelpere utover dette skal skriftlig forhandsgodkjennes av oppdragsgiveren.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal alltid forhandsgodkjennes skriftlig av
oppdragsgiveren.

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kjede under seg, med
mindre annet er saerskilt skriftlig avtalt med oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren har rett til 3 nekte leverandgrens valg av kontraktsmedhjelpere dersom det
foreligger saklig grunn. Slik rett til a8 nekte valg av kontraktsmedhjelpere gjelder
kontraktsmedhjelpere i alle ledd.

For gvrig vises det til kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar.

M@TER (JF. NS 8401 PUNKT 5.7)

NS 8401 punkt 5.7 gjelder med fglgende tillegg:

Det skal som samarbeidsfremmende tiltak gjennomfgres oppstartsmgte for det enkelte avrop fgr
oppdraget pabegynnes, blant annet for & sikre felles forstdelse av oppdraget og utfordringer i
oppdraget, tjenlige rutiner for giennomfgring av oppdraget, gijennomgang av organisering, roller og
fullmakter med videre.

Oppdragsgiver kan beslutte at det ikke skal avholdes oppstartsmgte dersom det ikke anses
hensiktsmessig eller ngdvendig for det enkelte oppdrag.

Oppstartsmgtene skal giennomfgres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres.

VARSLER OG KRAV (JF. NS 8401 PUNKT 5.8)

NS 8401 punkt 5.8 utgar og erstattes med:

Alle varsler og krav som leverandgren skal meddele etter bestemmelsene i kontrakten, skal gjgres
elektronisk i dokumentbehandlingssystem angitt av oppdragsgiver. Varsler og krav kan ikke
fremsettes pa noen annen mate.
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Leverandgren skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal sendes nytt
skjema dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.

Oppdragiverens svar pa leverandgrens varsler og krav skal fremsettes elektronisk i oppdragsgivers
dokumentbehandlingssystem, eller pa annen mate dersom oppdragsgiver anser det hensiktsmessig.

PROSJEKTMATERIALET (JF. NS 8401 PUNKT 6.1)

NS 8401 punkt 6.1 f@grste ledd utgar og erstattes med:

Oppdragsgiver har rett til, vederlagsfritt og uten begrensninger, a bruke enhver form for
prosjekteringsmateriale og -data som utarbeides av leverandgren til de formal oppdragsgiver
gnsker, slik som for eksempel bruk i senere prosjekteringsoppdrag, andre prosjekter og kontrakter
mv. Oppdragsgiver har ogsa rett til, vederlagsfritt og uten begrensninger, a bruke enhver form for
prosjekteringsmateriale og -data utarbeidet av leverandgren til giennomfgring av prosjektet, senere
drift, vedlikehold, ombygging eller pabygging. All prosjektering skal vaere modellbasert.
Oppdragsgiver skal ha kontinuerlig innsyn i og tilgang til alle prosjekteringsdata og alt
prosjekteringsmateriale, som for eksempel digitale modeller og tegninger mv., i elektronisk format
som er allment kjent og brukt i prosjekterings- og anleggsbransjen, via valgte elektroniske
dokumentbehandlingssystem. Endelig versjon av prosjekteringsmaterialet skal lastes opp i valgte
elektroniske dokumentbehandlingssystem.

Som tillegg til NS 8401 punkt 6.1 tredje ledd gjelder:

Leverandgren har ikke uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver rett til & benytte materialet og de
opplysninger leverandgren far i forbindelse med oppdraget til eget arbeid som prosjekterende eller
radgiver.

TAP ELLER SKADE PA PROSJEKTMATERIALE

Oppstar det tap av eller skade pa prosjekteringsmateriale og -data fra arbeidets start til hele
oppdraget er utfgrt, skal leverandgren gjennomfgre ngdvendige tiltak for a sikre at oppdragsgiveren
kan gjennomfgre de prosjekterte lgsningene.

Leverandgrens plikt til 3 gjennomfgre ngdvendige tiltak gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende
forhold i noen form fra oppdragiverens side.

Dersom tap av eller skade pa prosjekteringsmaterialet skyldes forhold leverandgren har risikoen for,
skal leverandgren bzere kostnadene forbundet med a gjennomfgre tiltak. Leverandgren kan i slike
tilfeller ikke kreve fristforlengelse.
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Dersom tap av eller skade pa prosjekteringsmaterialet skyldes forhold oppdragsgiveren har risikoen
for, kan leverandgren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering i trad med kontraktens
bestemmelser for ngdvendige tiltak som iverksettes.

LEVERAND@RENS UAVHENGIGHET (JF. NS 8401 PUNKT 7.1)

NS 8401 punkt 7.1 utgar og erstattes med:

Leverandgren skal uanmodet gjgre oppdragsgiveren oppmerksom pa forhold som kan skape
problemer for leverandgrens uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved
giennomfgringen av oppdraget.

Leverandgren skal veere uavhengig og ikke i interessekonflikt under gjennomfgringen av oppdraget.
Leverandgren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik situasjon oppstar og
uten ugrunnet opphold gjenopprette sin uavhengighet. Dersom leverandgren ikke gjenoppretter sin
uavhengighet uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager, kan oppdragsgiveren heve
kontrakten etter NS 8401 punkt 17.

PALEGG FRA PLAN- OG BYGNINGSMYNDIGHETEN

Nar leverandgren har ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og kommunen gir et palegg, baerer
leverandgren all risiko knyttet til palegget. Dersom tiltakshaver viderefgrer slikt palegg fra
kommunen til leverandgren, kan ikke leverandgren paberope seg viderefgringen som en endring,
med mindre palegget skyldes oppdragsgivers eget forhold.

Leverandgren baerer ogsa all risiko for gjennomfgring av slike palegg etter overtakelse og frem til
fem ar etter ferdigattest.

Tiltakshaver har likevel risikoen for palegg som ikke faller inn under gvrige belagte ansvarsretter.

FORSIKRING (JF. NS 8401 PUNKT 7.2)

11.1 Ansvarsforsikring

NS 8401 punkt 7.2 fgrste ledd utgar og erstattes med:

Leverandgren skal tegne ansvarsforsikring som dekker hele leverandgrens erstatningsansvar etter
kontrakten. Forsikringen skal dekke ansvaret sd langt det lar seg gjgre innenfor forsvarlige
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gkonomiske og praktiske rammer, med mindre det er avtalt andre krav til forsikringen.
Leverandgren plikter & opplyse om eventuelle begrensninger i forsikringsdekningen senes samtidig
med fremleggelse av forsikringsbevis etter punkt 10.2 nedenfor. Forsikringen skal opprettholdes
inntil eventuelt ansvar etter kontrakten er bortfalt, jf. NS 8401 punkt 13.4.

Forsikringsbeviset skal inneholde opplysninger om forsikringsprinsipp og egenandelens stgrrelse.

Leverandgren har plikt til 8 pase at alle kontraktsmedhjelpere oppfyller de krav til forsikring som er
spesifisert i kontrakten.

11.2 Kontroll mv.

NS 8401punkt 7.2 annet ledd utgar og erstattes med:

Ved avrop under rammeavtalen skal leverandgren senest tre dager etter innkjgpsordren er
bekreftet fremlegge oppdatert forsikringsbevis og forsikringsvilkar for oppdragsgivers kontroll.
Ansvarsforsikring skal i alle tilfeller vaere tegnet fgr oppstart av oppdraget. Tilsvarende gjelder for
kontraktsmedhjelpere leverandgren skal benytte. Oppdragsgiver plikter ikke & betale utstedt
faktura fgr slik dokumentasjon er fremlagt.

Oppdragsgiverens kontroll fratar ikke leverandgren risikoen for at forsikringen er dekkende.
Leverandgren er ansvarlig overfor oppdragsgiver som om forsikringen er fullt ut dekkende,
uavhengig av om forsikringen faktisk er dekkende. Leverandgren skal holde oppdragsgiver skadeslgs
for ethvert tap som fglge av utilstrekkelig forsikringsdekning.

Dersom leverandgren ikke fremlegger forsikringsdokumentasjon som nevnt i fgrste ledd, forutsettes
forsikring i trdd med kontraktens bestemmelser & foreligge. Leverandgren er ansvarlig overfor
oppdragsgiver som om forsikring er tegnet, uavhengig av om forsikring faktisk foreligger.
Leverandgren skal holde oppdragsgiver skadeslgs for ethvert tap som fglge av manglende
forsikringsdekning.

Dersom leverandgren ikke dokumenterer @ ha oppfylt egen forsikringsplikt eller sin
kontraktsmedhjelpers forsikringsplikt har oppdragsgiver rett, men ingen plikt, til & etablere
forsikringen for leverandgrens regning.

KRAV TIL ORGANISERING, PERSONELL OG KOMMUNIKASJON

12.1 Utarbeidelse av ressurs- og organisasjonsplan

Med mindre ngkkelpersoner og @vrige ressurser er angitt i innkjgpsordren, skal leverandgren fgr
oppstart av arbeidene levere en plan som viser hvilke ressurser, herunder ngkkelpersonell, som skal
benyttes i oppdraget og hvordan disse er organisert. Planen skal oppdateres ved endringer.
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12.2 Krav til bemanningskapasitet

Leverandgren skal ha tilstrekkelig bemanningskapasitet slik at det ikke forekommer ungdvendig
opphold i arbeidene eller at det er risiko for slikt opphold.

12.3 Krav til tilbudte ressurser i avropene

Med tilbudte ressurser menes de personer som leverandgren har tilbudt som ressurser i
innkjgpsordren.

Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos tilbudte ressurser som disponeres
for oppdraget, i trad med kravene angitt i kapittel D. Tiloudte ressurser skal veere tilgjengelig for
oppdraget i det omfang som avtales i det enkelte avrop. Dersom ikke annet er angitt skal tilbudte
ressurser veere i fulltidsengasjement.

Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Tilbudte ressurser skal kunne vise til gode
samarbeidsevner.

Utskiftning av tilbudte ressurser kan ikke skje uten samtykke fra oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan
ikke nekte samtykke uten saklig grunn.

Dersom leverandgren skifter ut tilbudte ressurser i strid med denne bestemmelsen og uten
oppdragsgiverens samtykke sanksjoneres dette med konvensjonalbot pa NOK 100 000.

SPRAKKRAV

All formell kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandgr under gjennomfgring av
kontrakten skal skje pa norsk. Mgter skal forega pa norsk.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal all kommunikasjon med tilbudte ressurser i prosjektet
forega pa norsk.

FRISTER, FREMDRIFT OG SAMORDNING (JF. NS 8401 PUNKT 9.1 0G 9.2)

14.1 Frister - leveranseplaner (jf. NS 8401 punkt 9.2)

| tillegg til NS 8401 punkt 9.2 f@grste ledd gjelder:

Leverandgren forpliktet til & utfgre oppdraget i samsvar med de frister som fremkommer i
innkjgpsordren.
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Videre er leverandgren er forpliktet til 8 utfgreoppdraget i samsvar med fglgende avtalte frister:

Beskrivelse Tidsfrist

Organisasjonskart Uten ugrunnet opphold og senest fem dager
etter oppstartsmgte/akseptert innkjgpsordre

Fremdriftsplan og kvalitetsplan overlevert til Uten ugrunnet opphold og senest fem dager
oppdragsgiver etter oppstartsmgte/akseptert innkjgpsordre
Komplett dokumentleveranseplan levert og Uten ugrunnet opphold og senest fem dager
godkjent av oppdragsgiver etter oppstartsmgte/akseptert innkjgpsordre

Oppdragsgiver kan beslutte a fravike en eller flere av de ovenfor opplistede tidsfrister eller beslutte
at de opplistede planer mv. ikke skal leveres dersom det ikke anses hensiktsmessig eller ngdvendig
for det enkelte oppdrag.

14.2 Leverandgrens fremdriftsplan (jf. NS 8401 punkt 9.1)

14.2.1 Krav til fremdriftsplan

NS 8401 punkt 9.1 andre ledd utgar og erstattes med:

Leverandgren skal f@r oppstart av arbeidet utarbeide en saerskilt fremdriftsplan for sine ytelser,
tilpasset hovedfremdriftsplanen, dersom slik hovedfremdriftsplan foreligger, til styring av
giennomfgringen av oppdraget. Fremdriftsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert og spesifisert til at
fremdriften til enhver tid kan kontrolleres av oppdragsgiver. Fremdriftsplanen skal reflektere
kontraktens frister og milepeler, samt utviklingen i prosjektet. Den skal ogsa vise hvorledes de
bindende tidsfristene skal overholdes, og skal fortlgpende justeres for eventuelle fristforlengelser
eller forseringer.

14.3 Varsling ved avvik fra gjeldende fremdriftsplan

NS 8401 punkt 9.1 tredje ledd utgar og erstattes med:

Oppdragsgiver skal varsle leverandgren uten ugrunnet opphold dersom hovedfremdriftsplanen
etter NS 8401 pkt. 9.1 fgrste ledd ikke kan holdes.

Leverandgren skal uten ugrunnet opphold og senest innen tre virkedager varsle oppdragsgiver
dersom det oppstar eller vil kunne oppsta avvik i forhold til gjeldende fremdriftsplaner.

Leverandgren skal i varselet angi:
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1. Arsaken til avviket

En spesifikasjon av avvikets virkning pa arbeidet og fremdriftsplanene

3. Korrigerende tiltak for @ unnga, innhente og, begrense avviket samt plan for effektuering av
tiltak

N

Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en slik grad at planene ikke
lenger utgjer et hensiktsmessig grunnlag a rapportere mot, skal leverandgren senest innen fem
dager uoppfordret revidere fremdriftsplanen. Slik planrevisjon innebaerer kun at grunnlaget for
leverandgrens rapportering og varsling endres.

Dersom oppdragsgiveren vil kreve fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter
bestemmelsene om fristforlengelse.

ENDRINGER (JF. NS 8401 PUNKT 10.2)

NS 8401 punkt 10.2 tredje ledd andre setning utgar.

NS 8401 punkt 10.2 femte ledd tredje setning utgar.

NS 8401 punkt 10.2 sjette ledd utgar og erstattes med fglgende:

Leverandgren har plikt til 3 utfgre oppdragsgivers palegg uten at oppdragsgiver stiller sikkerhet, selv
om det foreligger tvist.

FORHANDSAVTALTE KONSEKVENSER VED ENDRINGSORDRE (JF. NS 8401 PUNKT 10.2, 10.4 OG
11.1.3)

Dersom partene i forkant av en endringsordre har avklart vederlags- og/eller tidskonsekvenser av
forholdet, er partene enige om at de avtalte vederlags- og/eller tidskonsekvenser utgjgr full og
endelig kompensasjon for endringsordren.

Det samme gjelder dersom partene pa et senere tidspunkt avtaler vederlags- og/eller
tidskonsekvenser av en endring.

FRISTFORLENGELSE (JF. NS 8401 PUNKT 11.1.3)

NS 8401 punkt 11.1.3 gjelder med fglgende tillegg:
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Ved beregning av leverandgrens fristforlengelse skal det foretas en nettoberegning av samlet
forsinkelse av oppdraget, der eventuelle arbeider som ikke er kommet til utfgrelse trekkes fra i full
utstrekning.

REKLAMASIJON (JF. NS 8401 PUNKT 13.4)

NS 8401 punkt 13.4, 2. ledd gjelder med fglgende tillegg:

Ved enkeltstdende feil eller avvik fra kontrakten som alene ikke utgjgr prosjekteringsfeil og/ eller
radgiverfeil i henhold til kontrakten, men som samlet sett utgjér et avvik fra faglig forsvarlig
handlemate eller aktsomhet, skal oppdragsgiver paberope seg disse innen rimelig tid regnet fra det
tidspunkt han oppdaget eller burde oppdaget feilenes samlede konsekvens.

VEDERLAG (JF. NS 8401 PUNKT 15)

| tillegg til NS 8401 punkt 15.1.1 gjelder:
Avtalt vederlag fremkommer av innkjgpsorden.
Kontraktens priser er i norske kroner (NOK).

Prisene dekker fortjeneste og alle kostnadene ved oppdraget og er fullt vederlag, inklusiv skatter og
avgifter, og eksklusiv merverdiavgift.

Prisene inkluderer vederlag for gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke ngdvendigvis er
relatert til eget oppdrag, eksempelvis:

¢ oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
e deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

Bestemmelser om indeksregulering fglger av kapittel CO Rammeavtale for tekniske
radgivningstjenester og teknisk personell.

Kontrakten er basert pa de lover og forskrifter som var kunngjort 14 dager fgr tilbudsfristen for
revidert endelig tilbud og der dato for ikrafttredelse framgar av kunngjgringen. Endringer av slike
forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av
kontraktssum, jf. NS 8401 punkt 8.2.
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REGNINGSARBEID (JF. NS 8401 PUNKT 15.1.3)

20.1 Krav til skriftlig godkjennelse fra oppdragsgiveren

Som tillegg til NS 8401 punkt 15.1.3 fgrste ledd gjelder:

Regningsarbeid skal ikke iverksettes av leverandgren uten skriftlig forhandsgodkjennelse fra
oppdragsgiveren, med mindre arbeidet ma iverksettes umiddelbart for & avverge fare eller skade.

Dersom leverandgren iverksetter regningsarbeid uten forhandsgodkjennelse, har han bare krav pa
betaling for det forbruk av tid, utlegg og utgifter som oppdragsgiveren matte forsta at leverandgren
har hatt.

Leverandgren plikter a varsle oppdragsgiveren nar utfgrelsen av et regningsarbeid starter.

20.2 Vederlag

NS 8401 punkt 15.1.3 andre ledd utgar og erstattes med:
Regningsarbeid skal utfgres etter satsene som fremgar av prisskjemaet i KGV-Igsningen.
Regningsarbeid gjgres opp etter per pabegynte 0,5 time.

Timesatsen dekker alle kostnader forbundet med oppdraget. Leverandgr har eksempelvis ikke krav
pa ytterligere godtgjgrelse for overtidsarbeid, overtidsmat, ubekvemstillegg, rotasjonstillegg el.
lignende, samt heller ikke faktureringsgebyrer og/eller administrasjonsutgifter.

Tid forbrukt til reiser som utfgres som en del av oppdraget kan kreves dekket. Kostnadene ved slike
reiser som utfgres i oppdraget kan kreves dekket etter punkt 21 nedenfor. Annen reisetid og
reisekostnader kan ikke kreves dekket, herunder f.eks. tid og kostnader ifom. leverandgrens reiser
til og fra oppdraget.

20.3 Kostnadsoverslag

NS 8401 punkt 15.1.3 tredje ledd utgar og erstattes med:

For alt arbeid hvor leverandgrens honorar beregnes etter medgatt tid og avtalte timesatser/
dagsatser, skal leverandg@ren utarbeide overslag over honorar, utlegg og utgifter.

Kostnadsoverslaget skal vaere et budsjett for leverandgrens honorar og utgiftsdekninger over
kontraktsperioden for avropet, og skal utarbeides i samarbeid med oppdragsgiveren.

Dersom leverandgren har grunn til @ anta at kostnadsoverslaget vil bli overskredet, skal
leverandgren uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Dersom leverandgren ikke overholder
varslingsplikten, tapes ethvert krav pa betaling utover kostnadsoverslaget.
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UTGIFTER (NS 8401 PUNKT 15.1 4)

NS 8401 punkt 15.1.4 utgar og erstattes med:

Avtalt vederlag omfatter alle kostnader og utgifter ved a utfgre oppdraget, jf. punkt 19 og 20.2
ovenfor. Alle utgifter til lokale reiser som er ngdvendige for & gjennomfgre oppdraget skal vaere
inkludert i avtalt vederlag.. Leverandgren kan kreve refundert ngdvendige utgifter leverandgren har
hatt til reiser som ikke er lokale og som ikke dekkes av avtalt vederlag, dersom oppdragsgiveren pa
forhand har godkjent reisen. Utgiftsdekningen skjer i henhold til Statens regulativ.

Andre utgifter kan bare kreves refundert dersom det er skriftlig avtalt.

FAKTURERING OG BETALING (JF. NS 8401 PUNKT 15.2)

22.1 Krav til innhold i en faktura
| tillegg til NS 8401 punkt 15.2.1 gjelder:
Leverandgren skal sende faktura i EHF-format.

Leverandgrens fakturaer skal oppfylle alle krav som til enhver tid er fastsatt i lovgivningen.

Minimumskrav til faktura er:

J Organisasjonsnummer, navn og adresse pa avsender
o Parter

o Bankkontonummer

o Fakturanummer

J Tidspunkt for leveransen

. Fakturadato

. Fakturabelgp

Faktura skal inneholde navn pa oppdragsgivers representant for innkjgpsordren, kontraktsnummer,
innkjgpsordenummer og prosjektnummer.

Merverdiavgift skal fremga av fakturaene.

Ngdvendig fakturagrunnlag slik som timelister, malinger mv. skal medfglge og veere attestert i
henhold til den til enhver tid gjeldende prosedyre. Dersom ikke annet angis, skal fakturagrunnlaget
vaere oversendt og godkjent av oppdragsgiver fgr faktura kan sendes.

Krav til fakturering, herunder faktureringsfrister mv., kan til enhver tid bli endret av
oppdragsgiveren og nye instrukser vil da bli kommunisert til leverandgren. Det kan avtales szerskilte
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faktureringsrutiner for det enkelte avrop. Dersom ikke annet er angitt, gjelder oppdragsgivers til
enhver tid gjeldende faktureringsrutiner for alle avrop fra rammeavtalen.

Leverandgren plikter a sette seg inn i og holde seg oppdatert pa faktureringsrutinene.

22.2 Fakturering av endringer og andre krav

Som nytt punkt 15.2.1 tredje ledd i NS 8401 gjelder:

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeid og
regningsarbeid av lengre varighet kan leverandgren kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfgrt,
men ikke oftere enn hver maned.

223 Betalingsfrist (JF. NS 8401 pkt. 15.2.3)

NS 8401 punkt 15.2.3 utgar og erstattes med fglgende:

Oppdragsgiveren skal betale innen 30 dager etter mottatt faktura.

SLUTTOPPGJ@R (JF. NS 8401 PUNKT 15.2.5)

NS 8401 punkt 15.2.5 utgar og erstattes med fglgende:

23.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura

Leverandgren skal sende sluttoppstilling med sluttfaktura senest en maned etter at oppdraget er
avsluttet, jf. NS8401 punkt 6.2 tredje ledd. Sluttoppstillingen skal omfatte alle leverandgrens krav.
Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen kan ikke fremsettes senere. Leverandgren kan likevel ta
spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av
kravet ikke har foreligget i tide.

23.2 Betaling av sluttfaktura

Oppdragsgiveren skal, i den grad sluttfakturaen er dokumentert i henhold til NS 8401 punkt 15.2.1,
betale innen to maneder regnet fra mottakelse av sluttoppstilling med sluttfaktura.
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FORSINKELSE OG DAGMULKT (JF. NS 8401 PUNKT 12.2)

NS 8401 punkt 12.2 f@grste og annet ledd utgar og erstattes med fglgende bestemmelse:

Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt nar leverandgren ikke overholder de dagmulktsbelagte
fristene som er inntatt i innkjgpsordren. Leverandgren skal betale dagmulkt ved forsinkelse etter de
satser som er angitt i innkjgpsordren. Er satser ikke fastsatt, skal dagmulkten vaere 2 promille av
kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift, minimum NOK 1000 per
hverdag. Dagmulkten slutter a Igpe nar det som skal utfgres innen tidsfristen, er fullfgrt.

TILBAKEHOLD OG STANSING (NS 8401 PUNKT 15.3.2)

NS 8401 pkt. 15.3.2 tredje ledd utgar og erstattes med:

Er leverandgrens betalingskrav omtvistet, kan tilbakehold av prosjektmaterialet eller stansing ikke
finne sted.

REGISTRERING | DATASYSTEM

For & kunne drive effektiv oppfglgning av oppdraget, vil oppdragsgiveren behandle
personopplysninger (navn, stilling, kontaktinformasjon og eventuelt CV for leverandgrens
representant og ngkkelpersonell) knyttet til leverandgren i oppdragsgivers eget elektroniske
verktgy. Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven, og behandler
opplysningene med grunnlag i rammeavtalen og de enkelte avrop. Opplysningene behandles i den
utstrekning og lagres sa lenge som det er ngdvendig for oppfyllelsen av rammeavtalen og de enkelte
avrop. Opplysningene blir ikke utlevert til andre, med unntak for oppdragsgivers til enhver tid
gjeldende leverandgr av IT-systemer som per mars 2018 er Evry AS som er oppdragsgivers
databehandler. Leverandgren kan fa innsyn i registrerte personopplysninger og anmode om
korrigering eller sletting av disse ved henvendelse til oppdragsgiveren.

TVISTER (JF. NS 8401 PUNKT 18)

NS 8401 pkt. 18 tredje ledd utgar og erstattes med fglgende:

Dersom partene er enige om det, skal partene i fellesskap oppnevne en oppmann som hver av dem
kan tilkalle for a hjelpe a Igse tvister mellom dem.
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